

ADENDA No. 1

CONVOCATORIA “VENTA Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y/O DE CONSTRUCCIÓN DE SECADORES, PROCESADORES DE PULPA Y SISTEMA MODULAR DE TRATAMIENTO ANAERÓBICO SMTA DENTRO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, CAUCA, PARA 80 FAMILIAS PRODUCTORAS DE CAFÉ ASOCIADAS A ASPROBALBOA, UTILIZANDO MÓDULOS INTEGRADOS PARA BENEFICIO ECOLÓGICO, EN EL MARCO DEL CONTRATO NO. 1042 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA CCI Y EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ, ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ”

En Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de septiembre de 2022, en desarrollo de la convocatoria de la referencia, la Corporación Colombia Internacional - CCI procede a expedir la ADENDA No. 1, previa la siguiente consideración:

Con el fin de brindar una mayor claridad respecto a los sitios de entrega de las herramientas, insumos y materiales de ferretería y/o construcción solicitados en la presente convocatoria, la CCI ha determinado modificar los ítems que se relacionan a continuación (los resaltados en color naranja son los ajustes):

1. Modificar el Item 4. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR, el cual quedará así:

4. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

El tipo de contrato a celebrar es la compraventa de herramientas, insumos y materiales de ferretería y/o de construcción de secadores, procesadores de pulpa y sistema modular de tratamiento anaeróbico SMTA, **para entrega en la cabecera Municipal de Balboa: Polideportivo Central y en la Escuela Rural: La Bermeja Alta del Municipio de Balboa – Cauca**, según cronograma acordado con la Corporación; su ejecución estará regulada conforme a lo dispuesto en el contrato que se celebre y, en lo no previsto, por la legislación civil y comercial y demás normas concordantes.

2. Modificar el Item 1.1. OBLIGACIONES GENERALES, el cual quedará así:

1.1 Obligaciones generales:

2. Entregar las herramientas, insumos y materiales de ferretería y/o de construcción en las fechas acordadas y en las cantidades señaladas por la Corporación, **en la cabecera Municipal de Balboa: Polideportivo Central y en la Escuela Rural: La Bermeja Alta del Municipio de Balboa – Cauca**. De acuerdo con las necesidades del proyecto, pueden ser modificados con, por lo menos 10 días de anticipación a la entrega, sin que, en ningún caso, implique el traslado a un municipio diferente.

6. Modificar el Item 7. LUGAR Y FECHAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, el cual quedará así:



7. LUGAR Y FECHAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Las herramientas, insumos y materiales de ferretería y/o de construcción para el proyecto Fortalecimiento de la cadena productiva de café en el Municipio de Balboa – Cauca, serán entregados **en la cabecera Municipal de Balboa: Polideportivo Central y en la Escuela Rural: La Bermeja Alta**, en las cantidades y en la fecha acordada previamente con la Corporación.

Las modificaciones aquí introducidas sólo afectan los aspectos que se señalan en la presente ADENDA No. 1, por tanto, los demás Títulos, Artículos, Numerales y Documentos presentes en la convocatoria que no se mencionan expresamente en esta ADENDA No. 1, se mantienen incólumes y en las mismas condiciones que fueron plasmadas en los términos inicialmente publicados.

Dada en Bogotá a los cinco (5) días del mes de septiembre del 2022.