

## ADENDA No. 2

“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) SECADORES PARABÓLICOS SOLARES DE CACAO Y EL SUMINISTRO DE NOVENTA Y CUATRO (94) FERMENTADORES EN MADERA Y NOVENTA Y CUATRO (94) ZARANDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE “AUMENTO DE LOS ÍNDICES PRODUCTIVOS Y DE CALIDAD PARA EL CULTIVO DE CACAO, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZACIONALES A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO”, CÓDIGO: IDEP0109, EN EL MARCO DEL CONTRATO NO. 1042 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA CCI Y EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ, ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ”

En Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del 2022, en desarrollo de la convocatoria de la referencia, la Corporación Colombia Internacional - CCI procede a expedir la ADENDA No. 2, previa la siguiente consideración:

La CCI informa que ha determinado modificar la tabla incluida en el acápite denominado “CRONOGRAMA Y OTROS ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA”, de la siguiente manera:

EVENTO	FECHA Y HORA
Apertura y publicación de los términos de referencia	11 de agosto del 2022
Cierre de la convocatoria	19 de agosto de 2022 hasta las 6:00 PM, cada proponente deberá remitir su propuesta ÚNICAMENTE a través del correo electrónico convocatorias1042@cci.org.co, en el término señalado.
Evaluación de las propuestas	<b>Desde el 22 de agosto hasta el 26 de agosto del 2022.</b>
Adjudicación	<b>29 de agosto del 2022.</b>

Las modificaciones aquí introducidas sólo afectan los aspectos que se señalan en la presente ADENDA No. 3, por tanto, los demás Títulos, Artículos, Numerales y Documentos presentes en la convocatoria que no se mencionan expresamente en esta ADENDA No. 3, se mantienen incólumes y en las mismas condiciones que fueron plasmadas en los términos inicialmente publicados.

Dada en Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del 2022.